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新增定期彙送 成功

A.11.9

最高檢察署

最高檢察署

100 臺北市 中正區 貴陽街一段235號

林逸偉

(02) 23167657

(02) 23167568

ugogo91@mail.moj.gov.tw

SPO-1150501

否

01

否

司法第二大廈屋頂漏水防治工程採購案

定期彙送

否

否

否

否

否

<工程類> 5153 屋頂及防水工程

否

已
公
告
資
料

標案案號

招標方式 公開取得報價單或企劃書

決標方式 最低標

是否依政府採購法施
行細則第64條之2辦
理

新增公告傳輸次數

是否依據採購法第
106條第1項第1款辦
理

標案名稱

決標資料類別

是否屬共同供應契約
採購

是否屬二以上機關之
聯合採購(不適用共同
供應契約規定)

是否複數決標

是否共同投標

是否依據採購法第99
條

標的分類

是否屬統包

新增定期彙送

決標公告 公告日: 115/07/03

機
關
資
料

機關代碼

機關名稱

單位名稱

機關地址

聯絡人

聯絡電話

傳真號碼

電子郵件信箱



否

115/06/01 14:00

原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
115/05/20 　　

1,049,007元
壹佰零肆萬玖仟零柒元

未達公告金額

自辦

否

否

是

1,049,007元
壹佰零肆萬玖仟零柒元

是

否

臺北市(非原住民地區)

臺北市－中正區

否

是

工程類工程採購契約範本最新版之時間為「114.12.30」
工程類統包工程採購契約範本最新版之時間為「115.01.05」
工程類節能績效保證專案統包工程採購契約範本最新版之時間為「114.12.30」
工程類災害搶險搶修開口契約範本最新版之時間為「114.12.30」
工程類採購契約範本附記條款特別聲明最新版之時間為「115.01.26」
是

否

是
項次 委託廠商提供技術服務之決標資料 技術服務範疇

1 無決標公告
組織型態: 公司登記
提供技術服務之廠商代碼: 50777976

設計
監造

是否應依公共工程專
業技師簽證規則實施
技師簽證

開標時間

原公告日期

採購金額

採購金額級距

辦理方式

本採購是否屬「具敏
感性或國安(含資安)
疑慮之業務範疇」採
購

本採購是否屬「涉及
國家安全」採購

預算金額是否公開

預算金額

是否訂有底價

是否受機關補助

履約地點

履約地點（含地區）

是否屬優先採購身心
障礙福利機構產品或
勞務

本案採購契約是否採
用主管機關訂定之範
本

本案採購契約是否採
用主管機關訂定之最
新版範本

是否屬災區重建工程

本工程案是否委託廠
商提供技術服務（例
如規劃、設計、監造
等）



提供技術服務之廠商名稱: 易合工程科技顧問有限公
司

否

否

是否為政策及業務宣
導業務

本採購是否屬中央政
府計畫型案件

2

60740855

富來營造有限公司

否

公司登記

電子領標，領標電子憑據序號為 915000000000003781777

55858674

力衡室內裝修有限公司 (GROUND ZERO INTERIOR DESIGN CO., LTD)

是

公司登記

其他

231 新北市 新店區 民權路153號4樓

(02) 29330090

862,067元
捌拾陸萬貳仟零陸拾柒元

中華民國(Republic of China (Taiwan))

是

否
預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額： 0元
零元

115/06/25 － 115/08/23 (預估)

否

電子領標，領標電子憑據序號為 915000000000003780123

投
標
廠
商

投標廠商家數

投標廠商1

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態

　領標資訊

投標廠商2

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態

　廠商業別

　廠商地址

　廠商電話

　決標金額

　得標廠商國別

　是否為中小企業

　是否為原住民個人
或政府立案之原住民
團體

　履約起迄日期

　雇用員工總人數是
否超過100人

　領標資訊

1決
標

決標品項數



司法第二大廈屋頂漏水防治工程採購案

否

力衡室內裝修有限公司 (GROUND ZERO INTERIOR DESIGN CO., LTD)

1

862,067元
捌拾陸萬貳仟零陸拾柒元

862,067元
捌拾陸萬貳仟零陸拾柒元

998,000元
玖拾玖萬捌仟元

86.38%

原產地國別 中華民國(Republic of China (Taiwan))

原產地國別
得標金額

862,067元
捌拾陸萬貳仟零陸拾柒元

富來營造有限公司

是

610,000元

陸拾壹萬元

審標合格但未得標之其他原因 ：廠商標價低於底價百分之七十，經提出書面說明，難
認廠商標價合理，恐有降低品質、不能誠信履約之虞

品
項

第1品項

　品項名稱

　是否以單價及預估
需求數量之乘積決定
最低標

　得標廠商1

　　得標廠商

　　預估需求數量

　　
得標廠商原始投
標金額

　　決標金額

　　底價金額

　　標比

　　原產地國別

　未得標廠商1

　　未得標廠商

　　是否合格

　　標價金額

　　未得標原因

　　標價偏低理由

001

115/06/24

115/07/03

SPO-1150501

是

否

決
標
資
料

決標公告序號

決標日期

決標公告日期

契約編號

是否刊登公報

是否依據採購法第11
條之1，成立採購工
作及審查小組



998,000元
玖拾玖萬捌仟元

是

862,067元
捌拾陸萬貳仟零陸拾柒元

否

是

是

否，招標文件未訂物價指數調整條款
工期很短

機關代碼：A.11.9
機關名稱：最高檢察署

否
1. 非受中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十之新建公共工程

一、本案共有富來營造有限公司、力衡室內裝修有限公司等2家廠商投標，提出文件均
符合招標文件規定，亦非拒絕往來廠商。前開2家廠商均派員出席開標會議。
二、富來營造有限公司標價新臺幣610,000元最低，主持人當場宣布富來營造有限公司
標價進入底價，但低於底價百分之七十。依採購法第58條規定，請廠商於115年6月2日
下午5時30分前提出合理之書面說明。
三、富來營造有限公司於115年6月2日上午10時許到署提出書面說明，經檢視本署訂定
之底價並無偏高之情形，次依該公司之說明，經審認過往履約實績，多以道路土木工程
居多，施作地點以公司登記地（新北市貢寮區）周遭之基隆、瑞芳、福隆等地為主。而
該公司書面說明之詢價紀錄及成本分析表未標示「石材鬆脫生鏽鐵件補強更新」、「外
部清潔整檢」、「施工告示牌」、「施工圍籬及警示設施」、「設施保護及復原」、
「三角錐、連桿、警示燈」、「清潔及環境整理」等項，且本案「施工廠商管理費及利
潤」是以直接工程費（計一）*10％計算，以該公司標價清單之直接工程費556,467元
*10％，管理費及利潤應為55,647元，而廠商報價5,565元，難認標價合理，恐有降低
品質、不能誠信履約之虞。按「依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八
十案件之執行程序」，不決標予最低標廠商(富來營造有限公司)，而以次低標廠商(力衡
室內裝修有限公司)為最低標。

底價金額

底價金額是否公開

總決標金額

決標金額是否係依預
估條件估算之預估金
額

總決標金額是否公開

是否依採購法第58條
規定採次低標或次次
低標決標

契約是否訂有依物價
指數調整價金規定

履約執行機關

是否屬「公共工程生
態檢核注意事項」規
定應辦理生態檢核

是否屬「文化藝術獎
助及促進條例」第15
條規定應設置公共藝
術(公有建築物/5億元
以上重大公共工程計
畫)

否

附加說明


